
Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf. Frankfurt/Main

Anlage 15.01: Übersicht Grobkostenschätzung (Stand: 12.02.2021)

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung Menge
Mengen-
einheit

 Kosten je Einheit 
EUR 

 Gesamtkosten
EUR 

Anmerkung

1 1 Grundstück 15.000.000 €
2 1.01 Grundstückswert 9.000.000 €
3 1.03 Freimachen 6.000.000 €
4 2 Herrichten und Erschließen 27.500.000 €
5 2.01 Herrichten 23.500.000 €
6 2.02 Erschließen 4.000.000 €
7 3. Bauwerk - Baukonstruktion 1.713.288.300 €
8 3.11 Erdbauwerk 1.897.155 €
9 3.19 sonstige Maßnahmen 94.858 €

10 3.21 Gleise und Weichen 28.978.585 €
11 3.29 sonstige Maßnahmen 3.185.789 €
12 3.32 Stahlbrücken 6.000.000 €
13 3.39 sonstige Maßnahmen 300.000 €
14 3.41 Tunnel 1.575.371.250 €
15 3.49 sonstige Maßnahmen 78.768.563 €
16 3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke 17.802.000 €
17 3.59 sonstige Maßnahmen 890.100 €
18 4 Bauwerk - Technische Anlagen 109.714.920 €
19 4a Station 86.644.950 €
20 4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitär) 2.170.000 €
21 4a.02 Wärmeversorgungsanlagen 344.000 €
22 4a.03 Lufttechnische Anlagen 10.715.000 €
23 4a.04 Starkstromanlagen 19.620.000 €

24
4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.100.000 €

25 4a.06 Förderanlagen 44.560.000 €
26 4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen 920.000 €
27 4a.08 Gebäudeautomation 1.400.000 €
28 4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung 690.000 €
29 4a.9 sonstige Maßnahmen 4.125.950 €
30 4b Tunnel 13.535.970 €
31 4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwässerung) 8.400 €
32 4b.03 Lufttechnische Anlagen 1.910.000 €
33 4b.04 Starkstromanlagen 7.973.000 €

34
4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.000.000 €

35 4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen 1.000.000 €
36 4.b.9 sonstige Maßnahmen 644.570 €
37 4c Rettungsschächte 9.534.000 €
38 4c.04 Starkstromanlagen 980.000 €

39
4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 2.300.000 €

40 4c.06 Förderanlagen (Aufzüge) 5.800.000 €
41 4.c.9 sonstige Maßnahmen 454.000 €
42 4d Querschläge 0 €
43 4d.04 Starkstromanlagen 0 €

44
4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 0 €

45 4.d.9 sonstige Maßnahmen 0 €
46 5 Außenanlagen 95.943.750 €
47 5.02 Befestigte Flächen 490.000 €
48 5.04 Technische Anlagen 90.885.000 €
49 5.09 sonstige Maßnahmen 4.568.750 €
50

51 Gesamt-Baukosten der Variante 1.961.446.970 €
52

53 7 Baunebenkosten 353.060.455 €
54 7.1 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 7.4 Gutachten und Beratung
58 7.5 Kunst
59 7.6 Finanzierung
60 7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 7.11 Projektmanagement
63 7.12 Planung
64 7.13 Bauüberwachung
65

66 Risikozuschlag 231.450.742,44 € (pauschaler Ansatz von 10%)

67

68 Gesamtkosten der Variante 2.545.958.167 €

                                                                             Variantenbezeichnung

 Leistungsbeschreibung gemäß Kostengruppenkatalog

Variante 1

S1-O-T1-1_SK_NM_I



Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel 

Anlage 15.01: Übersicht Grobkostenschätzung (Stand: 12.02.2021)

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung

1 1 Grundstück
2 1.01 Grundstückswert
3 1.03 Freimachen
4 2 Herrichten und Erschließen
5 2.01 Herrichten
6 2.02 Erschließen
7 3. Bauwerk - Baukonstruktion
8 3.11 Erdbauwerk
9 3.19 sonstige Maßnahmen

10 3.21 Gleise und Weichen
11 3.29 sonstige Maßnahmen
12 3.32 Stahlbrücken
13 3.39 sonstige Maßnahmen
14 3.41 Tunnel
15 3.49 sonstige Maßnahmen
16 3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke
17 3.59 sonstige Maßnahmen
18 4 Bauwerk - Technische Anlagen
19 4a Station
20 4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitär)
21 4a.02 Wärmeversorgungsanlagen
22 4a.03 Lufttechnische Anlagen
23 4a.04 Starkstromanlagen

24
4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

25 4a.06 Förderanlagen
26 4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen
27 4a.08 Gebäudeautomation
28 4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung
29 4a.9 sonstige Maßnahmen
30 4b Tunnel
31 4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwässerung)
32 4b.03 Lufttechnische Anlagen
33 4b.04 Starkstromanlagen

34
4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

35 4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen
36 4.b.9 sonstige Maßnahmen
37 4c Rettungsschächte
38 4c.04 Starkstromanlagen

39
4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

40 4c.06 Förderanlagen (Aufzüge)
41 4.c.9 sonstige Maßnahmen
42 4d Querschläge
43 4d.04 Starkstromanlagen

44
4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

45 4.d.9 sonstige Maßnahmen
46 5 Außenanlagen
47 5.02 Befestigte Flächen
48 5.04 Technische Anlagen
49 5.09 sonstige Maßnahmen
50

51 Gesamt-Baukosten der Variante
52

53 7 Baunebenkosten
54 7.1 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 7.4 Gutachten und Beratung
58 7.5 Kunst
59 7.6 Finanzierung
60 7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 7.11 Projektmanagement
63 7.12 Planung
64 7.13 Bauüberwachung
65

66 Risikozuschlag

67

68 Gesamtkosten der Variante

                                                                             Variantenbezeichnung

 Leistungsbeschreibung gemäß Kostengruppenkatalog

Menge
Mengen-
einheit

 Kosten je Einheit 
EUR 

 Gesamtkosten
EUR 

Anmerkung

38.900.000 €
8.000.000 €

30.900.000 €

57.500.000 €
53.500.000 €
4.000.000 €

1.806.607.395 €
2.770.488 €

138.524 €
31.003.602 €
3.179.130 €
6.400.000 €

320.000 €
1.658.351.000 €

82.917.550 €
20.502.000 €
1.025.100 €

100.307.550 €
77.931.000 €

2.550.000 €
402.000 €

12.348.000 €
21.820.000 €
2.100.000 €

31.660.000 €
1.100.000 €
1.400.000 €

840.000 €
3.711.000 €

21.830.550 €
11.000 €

2.020.000 €
12.260.000 €
4.300.000 €

2.200.000 €
1.039.550 €

0 €
0 €
0 €

0 €
0 €

546.000 €
410.000 €
110.000 €

26.000 €

87.252.900 €
222.000 €

82.876.000 €
4.154.900 €

2.090.567.845 €

376.302.212 €

246.687.005,67 € (pauschaler Ansatz von 10%)

2.713.557.062 €

Variante 2

S2-O-T2-2_SK_SM_B



Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel 

Anlage 15.01: Übersicht Grobkostenschätzung (Stand: 12.02.2021)

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung

1 1 Grundstück
2 1.01 Grundstückswert
3 1.03 Freimachen
4 2 Herrichten und Erschließen
5 2.01 Herrichten
6 2.02 Erschließen
7 3. Bauwerk - Baukonstruktion
8 3.11 Erdbauwerk
9 3.19 sonstige Maßnahmen

10 3.21 Gleise und Weichen
11 3.29 sonstige Maßnahmen
12 3.32 Stahlbrücken
13 3.39 sonstige Maßnahmen
14 3.41 Tunnel
15 3.49 sonstige Maßnahmen
16 3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke
17 3.59 sonstige Maßnahmen
18 4 Bauwerk - Technische Anlagen
19 4a Station
20 4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitär)
21 4a.02 Wärmeversorgungsanlagen
22 4a.03 Lufttechnische Anlagen
23 4a.04 Starkstromanlagen

24
4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

25 4a.06 Förderanlagen
26 4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen
27 4a.08 Gebäudeautomation
28 4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung
29 4a.9 sonstige Maßnahmen
30 4b Tunnel
31 4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwässerung)
32 4b.03 Lufttechnische Anlagen
33 4b.04 Starkstromanlagen

34
4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

35 4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen
36 4.b.9 sonstige Maßnahmen
37 4c Rettungsschächte
38 4c.04 Starkstromanlagen

39
4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

40 4c.06 Förderanlagen (Aufzüge)
41 4.c.9 sonstige Maßnahmen
42 4d Querschläge
43 4d.04 Starkstromanlagen

44
4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

45 4.d.9 sonstige Maßnahmen
46 5 Außenanlagen
47 5.02 Befestigte Flächen
48 5.04 Technische Anlagen
49 5.09 sonstige Maßnahmen
50

51 Gesamt-Baukosten der Variante
52

53 7 Baunebenkosten
54 7.1 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 7.4 Gutachten und Beratung
58 7.5 Kunst
59 7.6 Finanzierung
60 7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 7.11 Projektmanagement
63 7.12 Planung
64 7.13 Bauüberwachung
65

66 Risikozuschlag

67

68 Gesamtkosten der Variante

                                                                             Variantenbezeichnung

 Leistungsbeschreibung gemäß Kostengruppenkatalog

Menge
Mengen-
einheit

 Kosten je Einheit 
EUR 

 Gesamtkosten
EUR 

Anmerkung

34.300.000 €
10.000.000 €
24.300.000 €

52.500.000 €
48.500.000 €
4.000.000 €

1.856.188.468 €
3.896.591 €

194.830 €
41.456.256 €
4.368.843 €
6.400.000 €

320.000 €
1.689.357.000 €

84.467.850 €
24.502.000 €
1.225.100 €

100.859.220 €
69.129.900 €

2.170.000 €
343.000 €

10.715.000 €
20.620.000 €
2.100.000 €

26.860.000 €
920.000 €

1.400.000 €
710.000 €

3.291.900 €

16.399.320 €
8.400 €

1.910.000 €
9.400.000 €
2.800.000 €

1.500.000 €
780.920 €

15.330.000 €
1.600.000 €
3.700.000 €

9.300.000 €
730.000 €

0 €
0 €
0 €

0 €

121.275.000 €
892.000 €

114.608.000 €
5.775.000 €

2.165.122.688 €

389.722.084 €

255.484.477,23 € (pauschaler Ansatz von 10%)

2.810.329.250 €

Variante 3

S2-W-T2-1_SK_Y_C



Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel 

Anlage 15.01: Übersicht Grobkostenschätzung (Stand: 12.02.2021)

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung

1 1 Grundstück
2 1.01 Grundstückswert
3 1.03 Freimachen
4 2 Herrichten und Erschließen
5 2.01 Herrichten
6 2.02 Erschließen
7 3. Bauwerk - Baukonstruktion
8 3.11 Erdbauwerk
9 3.19 sonstige Maßnahmen

10 3.21 Gleise und Weichen
11 3.29 sonstige Maßnahmen
12 3.32 Stahlbrücken
13 3.39 sonstige Maßnahmen
14 3.41 Tunnel
15 3.49 sonstige Maßnahmen
16 3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke
17 3.59 sonstige Maßnahmen
18 4 Bauwerk - Technische Anlagen
19 4a Station
20 4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitär)
21 4a.02 Wärmeversorgungsanlagen
22 4a.03 Lufttechnische Anlagen
23 4a.04 Starkstromanlagen

24
4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

25 4a.06 Förderanlagen
26 4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen
27 4a.08 Gebäudeautomation
28 4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung
29 4a.9 sonstige Maßnahmen
30 4b Tunnel
31 4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwässerung)
32 4b.03 Lufttechnische Anlagen
33 4b.04 Starkstromanlagen

34
4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

35 4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen
36 4.b.9 sonstige Maßnahmen
37 4c Rettungsschächte
38 4c.04 Starkstromanlagen

39
4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

40 4c.06 Förderanlagen (Aufzüge)
41 4.c.9 sonstige Maßnahmen
42 4d Querschläge
43 4d.04 Starkstromanlagen

44
4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

45 4.d.9 sonstige Maßnahmen
46 5 Außenanlagen
47 5.02 Befestigte Flächen
48 5.04 Technische Anlagen
49 5.09 sonstige Maßnahmen
50

51 Gesamt-Baukosten der Variante
52

53 7 Baunebenkosten
54 7.1 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 7.4 Gutachten und Beratung
58 7.5 Kunst
59 7.6 Finanzierung
60 7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 7.11 Projektmanagement
63 7.12 Planung
64 7.13 Bauüberwachung
65

66 Risikozuschlag

67

68 Gesamtkosten der Variante

                                                                             Variantenbezeichnung

 Leistungsbeschreibung gemäß Kostengruppenkatalog

Menge
Mengen-
einheit

 Kosten je Einheit 
EUR 

 Gesamtkosten
EUR 

Anmerkung

32.200.000 €
10.000.000 €
22.200.000 €

52.500.000 €
48.500.000 €
4.000.000 €

2.036.136.189 €
3.846.501 €

192.325 €
39.409.279 €
4.024.834 €
6.400.000 €

320.000 €
1.863.063.000 €

93.153.150 €
24.502.000 €
1.225.100 €

113.854.650 €
79.433.550 €

2.560.000 €
413.000 €

12.548.000 €
21.120.000 €
2.100.000 €

33.560.000 €
1.100.000 €
1.400.000 €

850.000 €
3.782.550 €

18.956.700 €
14.000 €

1.910.000 €
10.830.000 €
3.500.000 €

1.800.000 €
902.700 €

15.330.000 €
1.600.000 €
3.700.000 €

9.300.000 €
730.000 €

-  - 134.400 €
100.000 €
28.000 €

6.400 €

122.052.000 €
802.000 €

115.438.000 €
5.812.000 €

2.356.742.839 €

424.213.711 €

278.095.654,97 € (pauschaler Ansatz von 10%)

3.059.052.205 €

Variante 4

S1-O-T2-1_SK_Y_A



Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel 

Anlage 15.01: Übersicht Grobkostenschätzung (Stand: 12.02.2021)

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung

1 1 Grundstück
2 1.01 Grundstückswert
3 1.03 Freimachen
4 2 Herrichten und Erschließen
5 2.01 Herrichten
6 2.02 Erschließen
7 3. Bauwerk - Baukonstruktion
8 3.11 Erdbauwerk
9 3.19 sonstige Maßnahmen

10 3.21 Gleise und Weichen
11 3.29 sonstige Maßnahmen
12 3.32 Stahlbrücken
13 3.39 sonstige Maßnahmen
14 3.41 Tunnel
15 3.49 sonstige Maßnahmen
16 3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke
17 3.59 sonstige Maßnahmen
18 4 Bauwerk - Technische Anlagen
19 4a Station
20 4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitär)
21 4a.02 Wärmeversorgungsanlagen
22 4a.03 Lufttechnische Anlagen
23 4a.04 Starkstromanlagen

24
4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

25 4a.06 Förderanlagen
26 4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen
27 4a.08 Gebäudeautomation
28 4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung
29 4a.9 sonstige Maßnahmen
30 4b Tunnel
31 4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwässerung)
32 4b.03 Lufttechnische Anlagen
33 4b.04 Starkstromanlagen

34
4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

35 4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen
36 4.b.9 sonstige Maßnahmen
37 4c Rettungsschächte
38 4c.04 Starkstromanlagen

39
4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

40 4c.06 Förderanlagen (Aufzüge)
41 4.c.9 sonstige Maßnahmen
42 4d Querschläge
43 4d.04 Starkstromanlagen

44
4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

45 4.d.9 sonstige Maßnahmen
46 5 Außenanlagen
47 5.02 Befestigte Flächen
48 5.04 Technische Anlagen
49 5.09 sonstige Maßnahmen
50

51 Gesamt-Baukosten der Variante
52

53 7 Baunebenkosten
54 7.1 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 7.4 Gutachten und Beratung
58 7.5 Kunst
59 7.6 Finanzierung
60 7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 7.11 Projektmanagement
63 7.12 Planung
64 7.13 Bauüberwachung
65

66 Risikozuschlag

67

68 Gesamtkosten der Variante

                                                                             Variantenbezeichnung

 Leistungsbeschreibung gemäß Kostengruppenkatalog

Menge
Mengen-
einheit

 Kosten je Einheit 
EUR 

 Gesamtkosten
EUR 

Anmerkung

52.200.000 €
10.000.000 €
42.200.000 €

61.000.000 €
57.000.000 €
4.000.000 €

2.290.729.305 €
3.777.521 €

188.876 €
39.930.027 €
4.108.481 €
6.400.000 €

320.000 €
2.105.026.000 €

105.251.300 €
24.502.000 €
1.225.100 €

104.590.500 €
77.931.000 €

2.550.000 €
402.000 €

12.348.000 €
21.820.000 €
2.100.000 €

31.660.000 €
1.100.000 €
1.400.000 €

840.000 €
3.711.000 €

25.872.000 €
20.000 €

2.020.000 €
14.400.000 €
5.400.000 €

2.800.000 €
1.232.000 €

0 €
0 €
0 €

0 €
0 €

787.500 €
590.000 €
160.000 €

37.500 €

119.386.050 €
532.000 €

113.169.000 €
5.685.050 €

2.627.905.855 €

473.023.054 €

310.092.890,90 € (pauschaler Ansatz von 10%)

3.411.021.800 €

Variante 5

S2-O-T2-2_SK_Y_B



Machbarkeitsstudie Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel 

Anlage 15.01: Übersicht Grobkostenschätzung (Stand: 12.02.2021)

Zeile KGK-Nr. Leistungsbeschreibung

1 1 Grundstück
2 1.01 Grundstückswert
3 1.03 Freimachen
4 2 Herrichten und Erschließen
5 2.01 Herrichten
6 2.02 Erschließen
7 3. Bauwerk - Baukonstruktion
8 3.11 Erdbauwerk
9 3.19 sonstige Maßnahmen

10 3.21 Gleise und Weichen
11 3.29 sonstige Maßnahmen
12 3.32 Stahlbrücken
13 3.39 sonstige Maßnahmen
14 3.41 Tunnel
15 3.49 sonstige Maßnahmen
16 3.51 Sonstige Ingenieurbauwerke
17 3.59 sonstige Maßnahmen
18 4 Bauwerk - Technische Anlagen
19 4a Station
20 4a.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Sanitär)
21 4a.02 Wärmeversorgungsanlagen
22 4a.03 Lufttechnische Anlagen
23 4a.04 Starkstromanlagen

24
4a.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

25 4a.06 Förderanlagen
26 4a.07 Nutzungsspezifische Anlagen
27 4a.08 Gebäudeautomation
28 4a.11 Melde-/ Steuereinrichtung
29 4a.9 sonstige Maßnahmen
30 4b Tunnel
31 4b.01 Abwasser-, Wasser-, Gasanalgen (Entwässerung)
32 4b.03 Lufttechnische Anlagen
33 4b.04 Starkstromanlagen

34
4b.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

35 4b.07 Nutzungsspezifische Anlagen
36 4.b.9 sonstige Maßnahmen
37 4c Rettungsschächte
38 4c.04 Starkstromanlagen

39
4c.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

40 4c.06 Förderanlagen (Aufzüge)
41 4.c.9 sonstige Maßnahmen
42 4d Querschläge
43 4d.04 Starkstromanlagen

44
4d.05 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

45 4.d.9 sonstige Maßnahmen
46 5 Außenanlagen
47 5.02 Befestigte Flächen
48 5.04 Technische Anlagen
49 5.09 sonstige Maßnahmen
50

51 Gesamt-Baukosten der Variante
52

53 7 Baunebenkosten
54 7.1 Bauherrenaufgabe
55 7.2 Vorbereitung der Objektplanung
56 7.3 Architekten- und Ingenieurleistungen
57 7.4 Gutachten und Beratung
58 7.5 Kunst
59 7.6 Finanzierung
60 7.7 Allgemeine Baunebenkosten
61 7.9 sonstige Baunebenkosten
62 7.11 Projektmanagement
63 7.12 Planung
64 7.13 Bauüberwachung
65

66 Risikozuschlag

67

68 Gesamtkosten der Variante

                                                                             Variantenbezeichnung

 Leistungsbeschreibung gemäß Kostengruppenkatalog

Menge
Mengen-
einheit

 Kosten je Einheit 
EUR 

 Gesamtkosten
EUR 

Anmerkung

36.300.000 €
10.000.000 €
26.300.000 €

52.500.000 €
48.500.000 €
4.000.000 €

2.179.058.706 €
4.400.073 €

220.004 €
40.743.571 €
4.397.959 €
6.400.000 €

320.000 €
1.997.000.000 €

99.850.000 €
24.502.000 €
1.225.100 €

109.722.900 €
82.422.900 €

2.930.000 €
458.000 €

13.780.000 €
22.120.000 €
2.100.000 €

33.560.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €

950.000 €
3.924.900 €

26.607.000 €
20.000 €

2.020.000 €
14.800.000 €
5.600.000 €

2.900.000 €
1.267.000 €

0 €
0 €
0 €

0 €
0 €

693.000 €
520.000 €
140.000 €

33.000 €

120.501.150 €
532.000 €

114.231.000 €
5.738.150 €

2.498.082.756 €

449.654.896 €

294.773.765,22 € (pauschaler Ansatz von 10%)

3.242.511.417 €

Variante 6

S1-W-T2-2_SK_Y_A


